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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Lavori di messa in sicurezza territorio a rischio idrogeologico e idraulico
con adeguamento geometrico-funzionale della viabilita intercomunale -
Via Sant'Aniello

COMMITTENTE: | Comune di Casapesenna

Casapesenna, 10/12/2024

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Sicurezza (SpCat 1)
1/1 Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da
CAM24 PO1 |struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc,
.050.030.A |porta esterna in materiale plastic ... ica e comando di lavaggio ed espulsione
a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a
sedere
bagno personale di cantiere_fornitori esterni 2,00
SOMMANO cad 2,00 121,73 243,46
2/2 Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito da
CAM24 PO1 |struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc,
.050.040.A |porta esterna in materiale pla ... i successivi al primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo ¢cm 100 x 100 con vaso a
sedere
2,00 5,000 10,00
SOMMANO cad/30gg 10,00 79,17 791,70
3/3 Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco
CAM24 PO1 |prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria:
.050.090.A |costituito da struttura in acciaio ... terno semivetrato (esclusi gli arredi).
Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a
240 cm
1,00
SOMMANO cad 1,00 526,02 526,02
4/4 Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo
CAM24 P01 |Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali
.050.100.A |infermeria, costituito da struttura in acc ... sivi al primo, compreso gli oneri
di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza
pari a 240 cm
5,000 5,00
SOMMANO cad/30gg 5,00 382,59 1'912,95
5/5 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con
CAM24 PO1 |sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie
.010.010.A |controventature, segnalazioni ... urne e notturne, tabelle segnaletiche
compreso lo smontaggio a fine lavoro. Lamiera ondulata 3/10 mm su paletti
di legno
900,00
SOMMANO mq 900,00 25,69 23°121,00
6/6 Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e
CAM24_PO03 |protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco
.010.050.A |dal peso non inferiore a 240 g per mq.
900,00
SOMMANO mq 900,00 12,45 117205,00
717 Passerella per attraversamenti per mesi successivi al primo Passerella per
CAM24 P01 |attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su
.020.040.B |entrambi i lati. Nolo per ... primo, compreso gli oneri di manutenzione e
tenuta in esercizio. Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico paria 1000 Kg/mq
10,00
SOMMANO cad 10,00 58,46 584,60
Parziale LAVORI A MISURA euro 38°384,73
A RIPORTARE 38°384,73
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 38'384,73
TOTALE euro 38'384,73

Casapesenna, 10/12/2024

11 Tecnico

A RIPORTARE
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